

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Απόξεση στρώματος εδαφικού υλικού	ΟΔΟ 1123Α.Ν1	ΥΔΡ 6051	001	m3	2.100,00	1,01	2.121,00	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	002	m3	1.900,00	2,60	4.940,00	
3	Συμπύκνωση εδαφικής επιφάνειας	ΟΔΟ 1530.Ν1	ΟΔΟ 1530	003	m2	18.525,00	1,00	18.525,00	
4	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εκτός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΥΔΡ 6067.1.ΣΧ		004	m3	2.800,00	12,20	34.160,00	
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	005	m3	1.700,00	3,55	6.035,00	
6	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ PN 12,5 atm	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.27	ΥΔΡ 6622.1	006	m	1.000,00	13,00	13.000,00	
7	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α23	ΝΟΔΟ 3121Α	007	m3	200,00	7,70	1.540,00	
8	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	008	m3	300,00	0,41	123,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>80.444,00</b>	<b>80.444,00</b>
<b>2. ΟΔΟΠΟΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>									
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	009	m2	19.000,00	1,39	26.410,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	010	m2	19.000,00	1,20	22.800,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	011	m2	19.000,00	7,80	148.200,00	
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΟΙΚ 6541	012	TEM	10,00	53,70	537,00	
5	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	013	TEM	10,00	31,10	311,00	
<b>Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ</b>								<b>198.258,00</b>	<b>198.258,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>278.702,00</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Αθροισμα									278.702,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	50.166,36
Αθροισμα									328.868,36
Απρόβλεπτα								15,00%	49.330,25
Αθροισμα									378.198,61
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									8.100,00
Αθροισμα									386.298,61
Πρόβλεψη αναθεώρησης									16.927,20
Αθροισμα									403.225,81
ΦΠΑ								24,00%	96.774,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									500.000,00

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Γεώργιος Μουμτζής  
Δ/χος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Αλέξης Μιχαήλ  
Δ/χος Μηχανικός Περιβάλλοντος

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης  
Δ/χος Αρχιτέκτων Μηχανικός