



**ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ :** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ  
ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ – ΦΑΣΗ Β

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €**

## **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του Ν4412/2016)**



ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : \_\_\_\_\_ &

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

.....  
.....  
.....

με έδρα τ.....οδός.....αριθμ.....  
Τ.Κ.....Τηλ.....Fax.....

Προς:

.....  
.....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

-----

**A. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ**

Ομάδα (WBS)	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις		
2	Σκυροδέματα - Όπλισμοι		
3	Επενδύσεις - επιστρώσεις - διαχωριστικά		
4	Ξύλινες και Μεταλλικές κατασκευές		
5	Εργασίες Υγρομόνωσης - Χρωματισμοί - Λοιπά τελειώματα		
6	Δίκτυα (Ηλεκτρικά - Υδραυλικά)		

.....  
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

## Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	1.068,95		
2	Σκυροδέματα - Όπλισμοι	1.122,50		
3	Επενδύσεις - επιστρώσεις - διαχωριστικά	1.737,80		
4	Ξύλινες και Μεταλλικές κατασκευές	28.271,96		
5	Εργασίες Υγρομόνωσης - Χρωματισμοί - Λοιπά τελειώματα	1.898,91		
6	Δίκτυα (Ηλεκτρικά - Υδραυλικά)	6.785,03		
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		40.885,15	Π1:	
Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 18,00% x Σ1:		7.359,33	18,00% x Π1=	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		48.244,48	Π2:	
$\text{Μέση έκπτωση } E_m = \frac{\Sigma 2 - \Pi 2}{\Sigma 2} = \frac{\quad}{48.244,48} = \dots\dots\dots$				
Σε μεταφορά		48.244,48		

Από μεταφορά	48.244,48		
Απρόβλεπτα 15,00% x Σ2:	7.236,67	15,00% x Π2:	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη	55.481,15	Κατά την προσφορά:	
Κόστος σύνταξης μελέτης	0,00		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη	55.481,15	Κατά την προσφορά:	
Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν :	970,46	(1-Εμ) x (Αν) :	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)	56.451,61	Κατά την προσφορά:	
Προστίθεται ΦΠΑ 24,00%	13.548,39	24,00%	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ)	70.000,00	Κατά την προσφορά:	

.....  
**Ο Προσφέρων**

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ο Συντάξας

ο αναπλ. προϊστάμενος του Τμ. Μ-Ε

Δρόσος Δρόσος  
Πολιτικός Μηχανικός

Αλέξης Μιχαήλ  
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Διευθυντής ΤΥ

Ηλίας Τσαγκαλίδης  
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης