

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
	1. Επεκτάσεις δικτύου									
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01	ΗΛΜ 101	1	ΤΕΜ	1,00	1.000,00	1.000,00		
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02	ΗΛΜ 101	2	ΤΕΜ	1,00	1.200,00	1.200,00		
3	Φρεάτιο Ηλεκτροφωτισμού 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.ΣΧ1	ΝΟΔΟ 2548	3	ΤΕΜ	10,00	80,00	800,00		
	Σύνολο : 1. Επεκτάσεις δικτύου							3.000,00	3.000,00	
	2. Συντηρήσεις δικτύου									
1	Αντικατάσταση οργάνων σε πύλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση φωτοκυττάρου	ΝΑΗΛΜ 62.10.35.09	ΗΛΜ 55	4	ΤΕΜ	10,00	40,00	400,00		
2	Εξεύρεση βλάβης σε υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση αυτής	ΑΤΗΕ 9419.ΣΧ1	ΗΛΜ 110	5	ΤΕΜ	15,00	110,13	1.651,95		
3	Εξεύρεση βλάβης σε υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με εκσκαφές και αποκατάσταση αυτής	ΑΤΗΕ 9419.ΣΧ2	ΗΛΜ 110	6	ΤΕΜ	2,00	367,10	734,20		
4	Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος τύπου LED σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED	ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ1	ΗΛΜ 103	7	ΤΕΜ	20,00	22,00	440,00		
5	Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 150W σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED έως 80W	ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ2	ΗΛΜ 103	8	ΤΕΜ	1.380,00	24,00	33.120,00		
6	Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 250W σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED από 60W έως 100W	ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ3	ΗΛΜ 103	9	ΤΕΜ	1.350,00	26,00	35.100,00		
7	Αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος συμβατικού τύπου έως 400W σε ιστό φωτισμού ανεξαρτήτου ύψους με νέο φωτιστικό σώμα τύπου LED από 100W έως 150W	ΝΑΗΛΜ 62.10.25.ΣΧ4	ΗΛΜ 103	10	ΤΕΜ	100,00	28,00	2.800,00		
	Σύνολο : 2. Συντηρήσεις δικτύου							74.246,15	74.246,15	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									77.246,15
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	13.904,31
Άθροισμα									91.150,46
Απρόβλεπτα								15,00%	13.672,57
Άθροισμα									104.823,03
Πρόβλεψη αναθεώρησης									15,68
Άθροισμα									104.838,71
ΦΠΑ								24,00%	25.161,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									130.000,00

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος τμήματος
Μελετών & Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Τιμολέων Συκούδης
Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης